Приложение №1
к договору строительного подряда 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ: 
№ ЛОТа: 06_00
Наименование: Комплекс работ по устройству нулевого цикла
Объект: Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями коммерческого назначения
Адрес: Московская область, г.Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10, поз.7
1. Общие указания
	Наименование
	Содержание

	Основание для выполнения работ.


	Разрешение на строительство № RU50-23-20483-2021 

	Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство, координаты Строительной площадки (Фронта работ)
	50:23:0020284:3741

	Вид строительства.
	Новое строительство

	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
	Разрешение на строительство,

Рабочая документация см. пункт «Перечень предоставляемой Заказчиком исходно-разрешительной и технической документации и сроки ее передачи Заказчиком»

	Перечень основных мероприятий, подлежащих исполнению Подрядчиком.
	- комплекс работ по строительству фундаментной плиты и монолитных железобетонных конструкций подземной части объекта с учетом особых требований, указанных в настоящем Техническом задании
- устройство временного ограждения периметра котлована, монтажного горизонта;
- закрытие проемов и отверстий лестничных, лифтовых и коммуникационных шахт (на весь период строительства объекта); 

- обустройство временных безопасных проходов металлическими и деревянными конструкциями (на период выполнения работ);
- лабораторное сопровождение монолитных работ; 

- геодезический контроль работ;

	Наименование 

работ.
	подготовительные и мобилизационные работы, разработка котлована, устройство обводной канавы и организация водопонижения котлована, срубка существующих свай, устройство фундаментной плиты, устройство пристенного дренажа, выполнение монолитных конструкций стен и перекрытий подземной части здания, гидроизоляция и утепление цоколя, обратная засыпка цоколя, устройство приямков, входов в подвал, входных групп в жилую часть.

	Условия работы на строительной площадке.
	- соблюдение мероприятий по безопасному производству работ и ОТ, пожарной защиты объекта;
- соблюдение мер по противодействию новой коронавирусной инфекции персоналом на объекте, включая прохождение предсменных медицинских осмотров, использование дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и др.;
- компенсация Заказчику стоимости противовирусных мероприятий, в т.ч., но не ограничиваясь, медицинский осмотр персонала, обработка помещений и мест общего пользования (бытовые помещения, помещения для приема пищи, туалеты) дезинфицирующими средствами, лабораторное тестирование персонала на предмет выявления коронавирусной инфекции и иных требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный распоряжением Заместителя председателя Правительства Московской области от 07 августа 2020 года № 95-р;
- компенсация Заказчику расходов на организацию временного хранения и вывоза со строительной площадки твердых коммунальных отходов (ТКО);
- ежедневная уборка рабочих мест, фронта работ (монтажного горизонта), территории строительной площадки от строительных отходов и мусора;

- сортировка отходов строительного производства по классам отходов, предусмотренных настоящим ТЗ, компенсация Заказчику стоимости мероприятий по организации их временного хранения и перемещения (вывоза) в места переработки;

- очистка мест работ от снега, льда в зимний период;

- компенсация Заказчику установки и обслуживания биотуалетов на весь период выполнения работ;
- обеспечение поставки необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов, механизмов;
- обеспечение подвоза и подъема материалов с места складирования к месту проведения работ, с использованием собственных машин и механизмов;
- выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для производства работ; 

- соблюдение персоналом контрольно-пропускного режима на объекте, включая требования к ввозу-вывозу ТМЦ;
- разработка и соблюдение мероприятий по защите выполненных работ от повреждения до передачи их Заказчику;
- организация (совместно с Заказчиком) охраны имущества Подрядчика, в том числе оборудования, материалов и результатов выполненных работ;

- соблюдение Закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» № 16/2014-ОЗ от 07.03.2014г.;

- организация взаимодействия с Подрядчиками, привлеченными Заказчиком для выполнения СМР на объекте и обеспечение совместной работы с такими Подрядными организациями с учетом общего графика производства работ по строительству объекта;

	Требования к выполнению строительно-монтажных работ.
	1. Подрядчик выполняет все работы, согласно рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ», проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком. 
2. все применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать Техническим регламентам и иметь соответствующие сертификаты и паспорта. 

3. для осуществления замены материала на аналогичный, Подрядчик обязан в письменном виде обратиться к Заказчику для согласования замены материала и внесения изменений в рабочую документацию, с обоснованием причины замены и описанием технических характеристик/потребительских свойств материала, предлагаемого на замену.

4. при устройстве монолитных железобетонных фундаментных плит, плит перекрытия, стен используется разборно-переставная мелкощитовая инвентарная опалубка и ламинированная фанера (в ППР указать оборачиваемость фанеры – с учетом выбраковки с оформлением по акту при участии Заказчика). Арматурные сетки и каркасы производятся в заводских условиях (ПОС) или на объекте, стержни вязаной арматуры заготавливаются на стройплощадке. Для заготовки и нарезки арматуры запрещено использование газового оборудования.
5. выполнение всех требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный распоряжением Заместителя председателя Правительства Московской области от 07 августа 2020 года № 95-р. 
6. выполнение мероприятий по сортировке отходов, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также Порядком обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области»
7. выполнение мероприятий по установке, освидетельствованию. обслуживанию и ремонту, демонтажу бортовой оснастки (опалубки) при выполнении монолитных работ. Бортовая оснастка обеспечивается и устанавливается Подрядчиком. Все опалубочные работы перед бетонированием монолитных конструкций должны быть предъявлены строительному контролю Заказчика, освидетельствованы с составлением соответствующих актов на скрытые работы в соответствии с требованиями СП 48.13330. Арматурные и бетонные работы запрещается выполнять до приемки Заказчиком работ по установке опалубки.
8. все арматурные работы перед бетонированием монолитных конструкций должны быть предъявлены строительному контролю Заказчика, освидетельствованы с составлением соответствующих актов на скрытые работы в соответствии с требованиями СП 48.13330.
9. перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, грязи, масел, снега, льда. Рабочие швы бетонирования должны быть подготовлены согласно СП 70.13330. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка всех последующих слоев бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием глубинными вибраторами.  При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.

10. в соответствии с СП 70.133330.2012 п.5.7.11: распалубка конструкций и последующая обработка бетона допускаются при достижении бетоном 70% проектной прочности, распалубку следует производить после испытания контрольных образцов и подтверждения набранной прочности результатами лабораторных испытаний. Минимальная прочность бетона нагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей: вертикальных из условия сохранения формы = 0,5 МПа, горизонтальных и наклонных: при пролете до 6 м = 70% проектной прочности, при пролете свыше 6 м = 80% проектной прочности (таблица 5.11 СП 70.133330).  В соответствии с СП 70.133330.2012 п.5.4.3: движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 2,5 МПа. 
11. Подрядчик обязан осуществлять контроль за приемкой, укладкой, твердением, набором прочности бетона и выполнять испытание контрольных образцов с фиксацией результатов в журнале ухода за бетоном. Обеспечить температурно-влажностный режим набора прочности бетонной смеси. Допускается также применение стандартных неразрушающих методов контроля. Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять аккредитованная строительная лаборатория.

12. складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со Стройгенпланом, разрабатываемом в составе ППР. Складирование материалов и изделий на приобъектных складах должно производиться в соответствии с технологической последовательностью монтажа конструкций.

13. в процессе выполнения работ оформляется исполнительная документация, исполнительные геодезические схемы конструкций, паспорта и сертификаты на используемые материалы, изделия и оборудование, оформляются акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций (согласно перечню, указанному в рабочей документации), журналы работ и специальные журналы (с приложением лабораторных испытаний, обследований, заключений и т.д).  Перечень согласовать при разработке ППР.

14. в случае противоречий положений настоящего Технического задания и прилагаемой ведомости объема работ с проектной документацией, Подрядчик, до начала выполнения соответствующих работ, должен получить письменное разъяснение от Заказчика. 
15. монолитные конструкции должны соответствовать требованиям к поверхностям готовых монолитных конструкций согласно классам поверхностей СП 71.13330 табл. Х: Класс поверхности А4.


	Перечень предоставляемой Заказчиком исходно-разрешительной и технической документации и сроки ее передачи Заказчиком
	На дату заключения договора Заказчик передал Подрядчику по акту приемки-передачи следующую документацию:

А. Исходно-разрешительную:
1. Геодезическую разбивочную основу для строительства объекта и знаки разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре.
2. Разрешение на строительство № RU50-23-20483-2021
Б. Рабочую:
1. 752/6263-ДК «Дренаж»

2. 752/6263-КЖ.00 «Котлован»
3. 752/6263-АР «Архитектурные решения»; 

4. 752/6263-КЖ.0.1.1 «Конструкции железобетонные.  (ниже отм. 0.000). 

Фундаментная плита поз.7.1,7.2.»; 

5. 752/6263-КЖ.0.1.2 «Конструкции железобетонные (ниже отм. 0.000). 

Фундаментная плита поз.7.3,7.4»
6. 752/6263-КЖ.0.2.1 «Конструкции монолитные железобетонные (ниже отм. 0.000) 

Монолитные стены подвала поз. 7.1,7.2»
7. 752/6263-КЖ.0.2.2 Конструкции монолитные железобетонные. (ниже отм. 0.000) Монолитные стены подвала поз. 7.3,7.4»
8. 752/6263- КЖ.0.3.1 «Конструкции монолитные железобетонные. (ниже отм. 0.000) 

 Плита перекрытия над подвалом поз. 7.1,7.2»

9. 752/6263 - КЖ.03.2 «Конструкции монолитные железобетонные. (ниже отм. 0.000) Плита перекрытия над подвалом поз. 7.3,7.4»
10. 752/6263-КМ.1 «Конструкции металлические»;    

11. 752/6263-ПОС «Проект организации строительства»; 
12. 752/6263-КЖ.0.4 «Проходной канал для инженерных коммуникаций 

 между б/с 7.2 и 7.3.»
13. 752/6263-КЖ.4 «Конструкции монолитные железобетонные. (выше отм. 0.000)

(Лестнично-лифтовой узел.)
14. 752/6263-АС.1 «Архитектурно-строительные решения Входы, крыльца и пр. поз.7.1,7.2»
15. 752/6263-АС.2 «Архитектурно-строительные решения Входы, крыльца и пр. поз.7.3,7.4»


	Сроки передачи Фронта работ
	На момент заключения настоящего Договора Заказчик передал Подрядчику строительную площадку (фронт работ) в полном объеме.

	Точки подключения электроэнергии, воды, канализации 
	Предоставляются Заказчиком в соответствии с разделом 752/6263-ПОС

	Точки подключения электроэнергии, воды, канализации на период испытаний 
	Не предусматриваются при монолитных работах

	Генподрядные функции, выполняемые Заказчиком
	1. обеспечение допуска (пропускного режима) на Объект;
2. обеспечение Подрядчика технической документацией;
3. обеспечение местом для складирования материалов;

4. обеспечение местом для контейнеров-бытовок;
5. обеспечение охраны имущества Подрядчика, находящееся на Объекте, в нерабочее время, при условии передачи его под охрану по описи двухсторонним актом;
6. обеспечение общего освещения Строительной площадки;

7. обеспечение точками подключения электроэнергии/воды/канализации;

8. организация мест временного хранения, вывоз и размещение ТКО и Строительных отходов Подрядчика; 

	Требования Заказчика к исполнительной документации Подрядчика (состав и форма предоставления – количество бумажных и электронных экземпляров, формат файлов, вид электронного носителя)
	Общие требования к оформлению:

1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном носителе, а также в редактируемом формате:

1 комплект – оригиналы всех документов, подписанные/заверенные подлинными подписями уполномоченного представителя подрядной организации;

2 комплекта – копии документов, заверенные подлинными подписями представителя Подрядной организации;

1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), подписанные/заверенные представителем Подрядной организации; - данный комплект возвращается Подрядчику

1 комплект – сканированная с оригиналов копия документов (документы с подписями и печатями) в формате *.pdf и исходные версии оригиналов документов в редактируемом формате *.doc, *.dwg, *.xls и т. д. на электронном носителе.
2. Документы предоставляются в жестких синих папках

3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.

4. На корешках указываются номера папок, наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия.
5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра согласовать в ППР). Предварительный перечень исполнительной документации см. Приложение 1.
6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.

7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.

8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.

9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.

10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации

11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.

12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки.
Требования к составу:
1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – предоставляются копии, заверенные печатью саморегулируемой организации
2. Приказы о назначении ответственных лиц, включая лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства.
3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. Геодезические материалы должны быть заверены в геодезической службе Заказчика.

Бумажные листы, на которых исполнены чертежи и/или схемы должны быть усилены по краю перфорированной лентой.

4. Исполнительные чертежи должны иметь штамп «исполнительный чертеж» с подписью ответственного лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ

Бумажные листы, на которых исполнены чертежи и/или схемы должны быть усилены по краю перфорированной лентой

В чертежах должен быть выделен фронт выполненных работ

На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»

5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:

Предоставляются только в оригинале.

Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями ответственных исполнителей/руководителей Подрядчика.
В актах должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ

При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций), а не несколько актов (по числу субподрядчиков).

В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».

Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т. п. в соответствии с ФЗ №372)

6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы):
Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции

Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ

7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):

Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами

Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).

По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.

8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком

9. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе предъявления объекта для проверок представителям в Государственных инстанций.

10. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

	Требования к технологической документации Подрядчика (ППР)
	
ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1.
НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

При разработке Проекта производства работ (далее – ППР) использовать следующие нормативные и методические   документы:

1.1.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.2.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.

1.3.
Федеральный закон «О техническом регулировании».

1.4.
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1.5.
СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

1.6.
СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

1.7.
СП (Свод правил) 48.13330.2011.

1.8.
МДС 12 -29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

1.9.
МДС 12 -41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий.

1.10.
МДС 12 -43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений

1.11.
Иные действующие применимые нормативные акты. 

В случае, если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен или изменен, Подрядчик обязан выполнять ППР в соответствии с действующими на момент разработки ППР нормативными актами.

2.
 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

2.1.
Исходными материалами для разработки Проекта производства работ являются:

- проект организации строительства и рабочие чертежи на строительство объекта;

- схема планировочной организации земельного участка.

2.2.
Проект производства работ разрабатывается на:

2.2.1.
возведение объекта в целом и (или) его составных частей, работы подготовительного периода, а также на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ.

2.2.2.
осуществление реконструкции объекта.

2.3.
В составе проекта производства работ на объект в целом и (или) его составные части необходимо разработать: 

2.3.1.
Календарный план производства работ по объекту (виду работ) в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3); 

2.4 График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов или вывоза с объекта отходов демонтажа; 

2.3.2.
Расчёт потребности в рабочих кадрах; 

2.3.3.
Расчёт потребности в основных машинах;

2.3.4.
Технологические карты на отдельные виды работ; 

2.3.5.
Регламент контроля качества работ; 

2.3.6.
Мероприятия по охране труда и безопасности; 

2.3.7.
Пояснительная записка.

2.4.
Календарный план производства работ по объекту (виду работ) устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ, по которым определяются потребность в строительных машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования.

2.5 Календарный план производства строительно-монтажных работ составляется по прилагаемой ниже Форме 1:

Форма 1.

№ п/п
Наименование работ
 Объем работ, ед. изм.
Затраты труда, 

чел.-см.
Количество смен
Число рабочих в смену
Машина, количество Машино-смен
График работ (дни, месяцы)

2.6
    График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов составляется по прилагаемой Форме 2:

Форма 2.

 №п/п
Наименование
Единица измерения
Количество
Поступление по дням, неделям, месяцам

2.7
     График потребности в рабочих кадрах для производства данного вида работ на объекте составляется по прилагаемой Форме 3:

Форма 3.

2.8
Технологические карты разрабатываются на отдельные (сложные) виды работ и на работы, выполняемые по новым технологиям.

Для остальных работ применяются типовые технологические карты, например, 

ТК-25 на разборку (демонтаж), которые корректируются с учетом особенностей данного объекта и местных условий.

Технологические карты разрабатывают и оформляют согласно упомянутым выше МДС 12-29.

2.9
Регламент контроля качества строительных работ разрабатываются для осуществления контроля и оценки качества технологических процессов и операций. Карта составляется по прилагаемой форме 5:

Форма 5.

Контроль качества строительных работ

№ п/п
Наименование технологических процессов и операций
Контролируемый параметр процесса (операции)
Допускаемые значения параметра
Способ контроля, применяемые приборы (инструмент)

В этом разделе проекта производства работ должны содержаться схемы операционного контроля выполняемых работ; перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; указания о сроках проверки качества работ с лабораторными испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования.

2.10
Пояснительная записка в общем случае должна содержать:

2.10.1
описание и обоснование принятых в проекте решений;

2.10.2
расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, рабочие чертежи устройства временного освещения строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от источников питания;

2.10.3
перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом их потребности;

2.10.4
технико-экономические показатели проекта производства работ.

2.11
Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать:

2.11.1
Календарный план производства работ;

2.11.2
График поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий и материалов;

2.11.3
Краткую пояснительную записку.

2.12
В проекте производства работ приводят, следующие технико-экономические показатели: 

-
трудоемкость, продолжительность и себестоимость строительно-монтажных работ. Для ряда работ могут быть приведены удельные показатели, например, на 1 м, 1 м2, 1 м3 и т. п.

2.13
Проект производства работ на строительство утверждается Главным инженером подрядной строительной организации, а разделы проекта по монтажным и специальным строительным работам - главными инженерами соответствующих субподрядных организаций. 

2.14
Проект производства работ согласуется с ответственным руководителем в течение 2 (двух) дней  

2.15
Утвержденный и согласованный ППР передается подрядчику до начала производства работ.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ниже приводится типовое содержание (наименование разделов) проекта производства строительных работ.

Содержание.

Введение

Календарный план производства работ.

1.
Пояснительная записка.

2.
Нормативно-технические документы.

3.
Организация и технология выполнения работ.

3.1.
Подготовительные работы.

3.2.
Основные работы.

4.
Требования к качеству и приемка работ.

5.
Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях.

6.           Безопасное производство работ, охрана труда и окружающей среды, пожарная безопасность и производственная санитария.
При разработке ППР в соответствии с п. 2.1.1 ТЗ, предусмотреть мероприятия по организации электроснабжения, устройству временного ограждения периметра монтажного горизонта, проемов в наружных ограждающих конструкциях инвентарными ограждениями, закрытию проемов и отверстий в перекрытиях лестничных, лифтовых и коммуникационных шахтах щитами, установке защитно-улавливающих сеток по периметру, , обустройство временных входов и безопасных проходов): обеспечивается и устанавливается Подрядчиком на весь период строительства. 

Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать, руководствуясь следующими правилами: швы в плитах перекрытий следует располагать на удалении от опоры не менее 600мм, преимущественно в зоне 1/3 - 1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов, указать в ППР, согласовать с Заказчиком.

В ППР предусмотреть описание работ в условиях отрицательных температур и выше 25С

Предусмотреть мероприятия по установке, обслуживанию и ремонту, демонтажу бортовой оснастки (опалубки) при выполнении монолитных работ.


2. Состав работ и требования к результату работ:

	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1.
	Подготовительные работы, разработка котлована
	Начало работ – март 2022г.
Окончание работ- апрель 2022г. 

	
	Подготовка 
	До начала подготовительных и мобилизационных работ, работ по разработке котлована, Подрядчику необходимо:

- принять у Заказчика по акту приема-передачи строительную площадку с геодезической разбивочной основой для строительства, временными сетями и точками подключения.

- разработать ППР в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 752/6263-ПОС и согласовать с Заказчиком. ППР должен содержать описание всех видов и этапов работ, в соответствии с настоящим техническим заданием.

	
	Мобилизация 
	Выполнить подготовительные и мобилизационные работы в соответствии с утвержденным разделом 752/6263-ПОС: 

- монтаж бытовых сооружений типа «Универсал» (или аналог) для обеспечения собственных нужд с учетом норм пожарной безопасности, с соблюдением противопожарных разрывов, с оборудованием пожарной сигнализацией, при этом сигнализация должна быть выведена на единый пульт диспетчеризации в помещении охраны строительной площадки,

- организация мероприятий для приема и хранения материалов и конструкций в период выполнения работ в соответствии с разделом 752/6263-ПОС на подготовленном существующем основании,

- устройство и организация арматурного цеха с оборудованием для сварки, резки и гибки арматуры, с соблюдением требований пожарной и электробезопасности,
- установка защитных ограждений котлована, водоотводной канавы, зон работ подъемных механизмов, защитные ограждения для обеспечения соблюдения техники безопасности, организация временных проходов.

	
	Котлован 
	Выполнить разработку котлована механизированным способом с погрузкой в автосамосвалы и вывозом в отвал (площадку для временного хранения грунта). Разработку выполнять, не доходя до проектной отметки 10 см (в соответствии с 752/6263-КЖ.00). До проектной отметки разработку грунта производить вручную. В целях предотвращения попадания в котлован атмосферных осадков, по бровке котлована выполнить обвалование. В случае подтопления котлована организовать отвод воды.

Работы по устройству котлована выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Выполнить срубку верхней части существующих свай в котловане, с устройством песчаной засыпки. 

Устройство обводной канавы и организация водопонижения котлована (осушение существующей части котлована)

Выполнить устройство песчаного основания 200мм. (500мм. под входами), с втрамбованным щебнем М600 фр.10-40.

После завершения работ оформить исполнительную геодезическую схему котлована, акт приемки с указанием отметок дна котлована, акт проверки качества грунтов на соответствие материалам инженерных изысканий (выполнить при вскрытии дна котлована), лабораторное заключение соответствия грунтового основания».

	2.
	КАРКАС НИЖЕ ОТМ. 0.00
	Начало работ – апрель 2022г.
Окончание работ – июнь 2022г.

	· 
	Бетонная подготовка
	До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту, с указанием отметок дна котлована.

Бетонная подготовка из бетона В7,5 W8 толщ.100мм., c устройством горизонтальной гидроизоляции по бетонной подготовке 2сл. Техноэласт ЭПП (или аналог) с заведением вверх по вертикали на фундаментную плиту, устройством защитной стяжки по бетонной подготовке из ц-п раствора М100 = 40мм.

	· 
	Фундаментная плита 
	Устройство монолитной ж/бетонной фундаментной плиты выполнять с помощью стационарного или передвижного бетононасоса и автокрана.

Выполнить ФП толщиной 800мм, 400мм. В25, W8, F150. Бетонную смесь укладывать непрерывно горизонтальными слоями без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех полосах и слоях. Каждый последующий слой (полосу) укладывают до начала схватывания цемента в предыдущем слое (полосе). Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием. Армирование фундаментной плиты выполнить отдельными стержнями из арматуры класса А240, А500 в продольном и поперечном направлении. В местах холодных стыков выполнить гидрошпонки типа Аквастоп или аналог.
В теле фундаментной плиты выполнить устройство внутреннего дренажа: установить конструкции закладных изделий сбора воды ЗИ-1 и водосборных лотков при входах в подвал, выполнить устройство приямков с решетчатой крышкой и проникающей гидроизоляцией, проложить трубы НПВХ ø110х3,2 с уклоном i=0,005.
Выполнить устройство бортика из цементно-песчаного раствора (М100) по наружному контуру стен цоколя после их выполнения.

Выполнить устройство вертикальной гидроизоляции фундаментной плиты - 2 слоя Техноэласт ЭПП (или аналог).
Выполнить дополнительный слой гидроизоляции с заводом на стены и ФП на 100мм. (по наружному контуру стен цоколя после их выполнения).
Выполнить устройство защитной мембраны PLANTER Standart (или аналог).

	· 
	Обратная засыпка фундаментной плиты
	Выполнить обратную засыпку фундаментной плиты с послойным уплотнением в соответствии с разделом 752/6263-ДК.

	· 
	Сети пристенной дренажной канализации Д1
	- устройство двуслойной дренажной постели из песка толщ. 100мм. Песок ГОСТ 8736-93, коэф.фильтрации более 2м/сутки, 

- устройство водопроводящего слоя (призмы) из щебня твердых изверженных пород в геотекстиле,

- монтаж дренажных колодцев диаметр 1000мм. из сборных ж.б. элементов и доборных элементов, плит днища на песчаную подготовку толщ.100мм.,

- устройство люков (с защитным покрытием, с замком) и металлических лестниц,

- устройство обмазочной гидроизоляции наружных стен колодцев двумя слоями битумной мастики по грунтовке из праймера,

- монтаж труб дренажа в зоне призмы из щебня твердых изверженных пород, с песчаной постелью толщ. 100мм. по контуру,

- после монтажа плит перекрытия, стеновых и опорных колец колодцев, выполнить обратную засыпку горным строительным песком.  

	· 
	Наружные и внутренние монолитные стены подвала, монолитные колонны подвала
	Устройство монолитных внутренних и наружных стен подвала, входной группы, стен лестнично-лифтового узла из бетона класса В25, W8, марка по морозостойкости F150. Несущие наружные стены - монолитные железобетонные. В местах устройства рабочих швов бетонирования устанавливать гидрошпонки АКВАСТОП или аналог. Все арматурные, опалубочные работы перед бетонированием монолитных конструкций должны быть предъявлены строительному контролю Заказчика, освидетельствованы с составлением актов на скрытые работы в соответствии с требованиями СП 48.13330 "Организация строительства". 

- закрыть все технологические отверстия, в наружных стенах цокольного этажа, Пеноплексом (или аналог) толщиной 100мм.

- устройство приямков лифтовой шахты: монолитные стены, монолитные плиты ПФШ-1,2 с песчаной засыпкой с послойным уплотнением

	· 
	Монолитная плита перекрытия над подвалом
	-  устройство монолитного перекрытия над подвалом толщиной 170мм.

Материал плиты - бетон класса В25, F150, W8, арматура - А500 и А240.

Армирование плиты перекрытия выполнить отдельными стержнями в продольном и поперечном направлении. Вязка крестообразных пересечений допускается через одно в шахматном порядке, кроме двух крайних рядов, в которых должны быть связаны все пересечения. Стержни арматуры вязать отожженной стальной проволокой диаметром 1,2 -1,5 мм. Верхняя арматура основной плиты укладывается на поддерживающие стойки-фиксаторы. Предусмотреть выпуски арматуры для последующего устройства монолитных стен первого этажа.

	· 
	Гидроизоляция подвала
	- выполнить устройство гидроизоляции наружных стен подвала в два слоя Техноэласт ЭПП по битумной мастике. Крепление гидроизоляции в верхней зоне выполнить с помощью краевой рейки саморезами с шагом 200мм., верхний край загерметизировать полиуретановым (битумно-каучуковым) герметиком. Исключить крепление гидроизоляции к стенам дюбелями.

	· 
	Теплоизоляция подвала
	- устройство утепления подвала выполнить пенополистиролом «Пеноплекс» (или аналог) марки М35 толщиной 100мм. Крепление утеплителя к стенам производить по гидроизоляции путем приклеивания. Наружную поверхность утеплителя закрыть профилированной мембраной PLANTER standart (или аналог). Исключить крепление утеплителя к стенам дюбелями;

	· 
	Монолитные входы и спуски в подвал
	- устройство монолитных железобетонных стен с термовкладышами, подпорной стенки под лестницу, лестницы монолитной со ступенями (с засыпкой внутренних полостей послойно уплотненным песком средней крупности с коэффициентом

трамбования 0,95), с закладными изделиями для крепления металлических конструкций;

- оклеечную гидроизоляцию бетонных поверхностей стенок и дна, соприкасающихся с грунтом: Техноэласт ЭПП в 2 слоя по битумной мастике, устройство защитной мембраны PLANTER Standart, 

- устройство водосборного лотка ЗИ-2 в теле плиты входа в подвал (шириной 150мм.) «параллельно» дверным блокам входов в тех. подполье, с отводом вод в систему внутреннего дренажа в фундаментной плите, с подключением в ЗИ-1.

	· 
	Приямки Пр-1:

	- устройство подготовки толщ.100мм. из бетона В7,5,

- устройство горизонтальной гидроизоляции – 2 слоя Техноэласт ЭПП,

- устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М100 = 40мм.

- устройство монолитных железобетонных приямков, толщина днища и стенок = 150мм., с закладными деталями ЗД-1 для крепления металлических конструкций. Монолитные конструкции выполнить из бетона класса В15, 

- устройство обмазочной бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом. 

- установку в каждом приямке дренажной трубы ø76х3,0 L=1200мм с уклоном 15% от приямка в слое щебня.

- устройство цементно-песчаной стяжки 20-0мм. с железнением.

	· 
	Монолитный проходной канал для инженерных коммуникаций
	

	· 
	Обратная засыпка цоколя
	- устройство обратной засыпки выполнить в соответствии с разделом 752/6263- ДК до отметки минус ~ 350мм. от верха монолитной плиты перекрытия подвала, частично вручную с послойным уплотнением ручными электротрамбовками слоями 10-15 см до обеспечения коэффициента уплотнения Ку=0,95. Выполнить лабораторные проверки качества уплотнения обратной засыпки, предоставить Протоколы проверки качества уплотнения грунтов обратной засыпки. Обратная засыпка выполняется после устройства монолитных плит перекрытия.

	· 
	Шлифовка монолитных конструкций
	СП 71.13330 табл. Х: Класс поверхности А4

	· 
	Монолитные ж/б шахты лифтов
	монолитные стены лифтовой шахты подвала толщ.160мм. Класс бетона по прочности на сжатие В25, W4, F50. Выпуски арматуры из стен лифтовой шахты для стыковки с 1-ым этажом составляют 500мм. Места вертикальных швов бетонирования указать в ППР.

	2. 
	 ОБЩЕЕ ПО ПОДРЯДУ 
	

	· 
	
	Обеспечение мероприятий по водоотливу на весь период производства работ. В обязанность Подрядчика также входит откачка воды из подвальных помещений весь период производства работ.

	· 
	
	Подрядчик обязан осуществлять уход за бетоном и предусмотреть прогрев бетонных конструкций (прогрев вертикальных конструкций допускается выполнять греющим проводом), заливаемых в период времени с октября по май (в зависимости от погодных условий) и защиту конструкций и материалов от льда, снега и дождя. Необходимо наличие парогенератора у Подрядчика.

	· 
	
	Работы по антикоррозийной защите сварных соединений производить в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».  

	· 
	
	Предусмотреть устройство технологических проемов в монолитных стенах каждого этажа, в местах, предусмотренных проектной документацией. 

	· 
	
	Подрядчик обязан выполнить устройство настилов в лифтовых шахтах (в т. ч. устройство ограждений), все отверстия в перекрытиях должны быть закрыты защитными щитами с устройством от сдвигания и маркировкой красным крестом.

	· 
	
	Предусмотреть защиту ступеней лестничных маршей от механических повреждений путем покрытия пленкой и досками толщиной 25мм.

	· 
	
	Подрядчик должен согласовать с Заказчиком все замены материала, указанного в рабочей документации до его закупки.


3. Условия организации, производства и приемки работ:

До начала работ на объекте Подрядчик должен: 

Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ). 

Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ»).
Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.

Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика. Копии приказов обязаны храниться на объекте. 

Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).

Согласовать график рабочего времени.

Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». 

Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.

Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда специалиста АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.

Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда. 

Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).

Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 

Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 

Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.

Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.

При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит Подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.

Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.

Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т. п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда на рабочем месте.
Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ. Всё необходимое для выполнения работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.

Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.

Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.

Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение Актов приемки выполненных работ на следующий отчетный период.

4. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п 
	Наименование
	Заказчика
	Подрядчика
	Примечания

	1
	Помещения на стройке
	
	
	

	1.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	1.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	1.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	1.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	1.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	1.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	1.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	1.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	2
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	2.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Мойку колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	2.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	2.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	3
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	3.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	3.2.
	Защита материалов от повреждений при разгрузке, перемещении, складировании, хранении
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т. ч. погрузчики

	4
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	4.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	4.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	4.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	4.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	4.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	4.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	4.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	компенсация Заказчику установки и обслуживания биотуалетов на весь период выполнения работ

	4.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
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	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	5.1.
	  Издержки 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	5.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	5.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета электрической энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную электрическую энергию в следующем порядке:

a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты.
b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затраты исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).

Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	5.2.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	5.4.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	5.5.
	Уборка рабочих мест, в т. ч. от осадков
	------
	ХXX
	Сортировка и размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	5.6.
	Вывоз и размещение строительных отходов 
	ХXX
	------
	Компенсация Подрядчиком расходов по вывозу строительных отходов 


Ключ:

	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика


Приложение 1: Базовый перечень исполнительной документации по объекту:

	№ п/п
	Наименование документа

	1.
	Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	
	Исполнительная схема планового и высотного положения срубки оголовков свай с песчаной засыпкой приямков.

	
	Исполнительная схема планового и высотного положения котлована.

	
	Исполнительная схема планового и высотного положения

- бетонной подготовки

- монолитной фундаментной плиты, с указанием положения арматурных выпусков, приямков

	
	Исполнительная схема планового и высотного положения устройства дренажа в теле фундаментной плиты

	
	 Исполнительные схемы планового и высотного положения конструкций:

- наружные и внутренние стены, с указанием положения арматурных выпусков;

- перекрытия подвала с указанием положения отверстий и гильз для прохода коммуникаций;

	
	Исполнительные схемы планового и высотного положения

- приямков лифтовых шахт,

- стен лифтовых шахт подземной части

	2.
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	
	Акт освидетельствования срубки оголовков свай с устройством песчаной засыпки приямков

	
	Акт освидетельствования котлована

	
	Акт проверки качества грунтов в открытом котловане

	
	Акты освидетельствования на установку опалубки для устройства:

- бетонной подготовки, 

- монолитной фундаментной плиты

	
	Акты освидетельствования и приемки бетонной подготовки

	
	Акт освидетельствования горизонтальной гидроизоляции по бетонной подготовке (отдельно на каждый слой)

	
	Акт освидетельствования защитной стяжки по гидроизоляции

	
	Акт освидетельствования армирования монолитной фундаментной плиты

	
	Акт освидетельствования бетонирования монолитной фундаментной плиты

	
	Акт приемки монолитной фундаментной плиты

	
	Акт освидетельствования на устройство гидроизоляции монолитной фундаментной плиты (отдельно на каждый слой)

	
	Акты освидетельствования на установку опалубки для устройства:

- наружных и внутренних стен подвала;

- перекрытий подвала. 

	
	Акты освидетельствования армирования:

- наружных и внутренних стен подвала;

- перекрытий подвала.

	
	Акты освидетельствования на бетонирование:

- наружных и внутренних стен, колонн, пилонов подвала;

- перекрытий подвала.

	
	Акт освидетельствования на устройство гидроизоляции подземной части (отдельно на каждый слой), отдельно на примыкания по стенам выше отметки земли (после устройства стен первого этажа)

	
	Акты освидетельствования на устройство галтели из цементно-песчаного раствора 

	
	Акт освидетельствования на устройство дополнительных слоев гидроизоляции по галтели из цементно-песчаного раствора

	
	Акты освидетельствования на устройство теплоизоляции конструкций подземной части, устройство защитной мембраны

	
	Акты освидетельствования на комплексы работ по устройству входов в подвал, приямков, : установка опалубки, устройство армирования, бетонирование монолитных конструкций с устройством термовкладышей,  

	
	Акт освидетельствования на выполнение обратной засыпки пазух с уплотнением (на каждый вид работ).

	
	Протоколы проверки качества уплотнения грунтов основания фундамента обратной засыпки

	3.
	Журналы

	
	Журнал входного контроля строительных материалов

	
	Общий журнал работ

	
	Журнал бетонных работ и ухода за бетоном

	
	Журнал производства антикоррозионных работ

	
	Журнал сварочных работ

	4.
	Документы, подтверждающие качество применяемых материалов

	
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, заключение строительной лаборатории по прочностным характеристикам применяемого бетона 

	
	Сертификаты соответствия, пожарные, экологические, санитарные паспорта на применяемые материалы
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