Приложение № 1

                                                                                        к договору строительного подряда 

                                                                                            №ЮИТ ______ от _____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ: 
№ ЛОТа: 07_20
Наименование: Комплекс работ по изготовлению, поставки и монтаж металлических изделий и конструкций жилого многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения.
Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения»
Адрес: Московская обл., г. Щёлково, мкр. «Потапово-3А», ул. Фрунзе, поз. 4 по ППТ
1. Общие указания
	Наименование
	Содержание

	Основание для выполнения работ.


	Разрешение на строительство № RU50-14-17161-2020 от 09.12.2020

	Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство, координаты Строительной площадки (Фронта работ)
	50:14:0050280:875

	Вид строительства.
	Новое строительство

	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
	Разрешение на строительство,

Рабочая документация см. пункт «Перечень предоставляемой Заказчиком исходно-разрешительной и технической документации и сроки ее передачи Заказчиком»

	Перечень основных мероприятий, подлежащих исполнению Подрядчиком.
	- комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу на объекте строительства металлических изделий и конструкций:
- лестницы,

- ограждения лестничных маршей и площадок,

- ограждения парапетов,
- сетчатые двери подвала,
- козырьки и лестницы приямков подвала,

- козырьки, ограждения, поручни входов в подвал,

- козырек ВШ-1

	Условия работы на строительной площадке.
	- К выполнению работ на строительной площадке допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по ОТ у представителя заказчика;

- соблюдение мероприятий по безопасному производству работ, ОТ, пожарной и экологической безопасности объекта;
- соблюдение мер по противодействию новой коронавирусной инфекции персоналом на объекте, включая прохождение предсменных медицинских осмотров, использование дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и др.;
- ежедневная уборка рабочих мест, фронта работ (монтажного горизонта), территории строительной площадки от строительных отходов и мусора;

- сортировка отходов строительного производства по классам отходов, предусмотренных настоящим ТЗ;

- очистка мест работ от снега, льда в зимний период;

- обеспечение поставки необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов, механизмов;
- обеспечение подвоза и подъема материалов и конструкций с места складирования к месту проведения работ, с использованием собственных машин и механизмов;
- выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для производства работ; 

- соблюдение персоналом контрольно-пропускного режима на объекте, включая требования к ввозу-вывозу ТМЦ;
- разработка и соблюдение мероприятий по защите выполненных работ от повреждения до передачи их Заказчику;
- организация (совместно с Заказчиком) охраны имущества Подрядчика, в том числе оборудования, материалов и результатов выполненных работ;
- разгрузку материалов и конструкций на этаже производить строго с соблюдением мероприятий по безопасному производству работ, ОТ, пожарной безопасности объекта. Разгрузку реализовывать только через выносные площадки. Разгрузка материалов через окна, лоджии и пр. запрещена.
-для разгрузки и подъема материалов на монтажный горизонт используют башенный кран, установленный на объекте.
- место складирования материалов и конструкций определено в разделе К-6212 - ПОС


- соблюдение Закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» № 16/2014-ОЗ от 07.03.2014г.;
- взаимодействие с Подрядчиками, привлеченными Заказчиком для выполнения СМР на объекте и обеспечение совместной работы с такими Подрядными организациями с учетом общего графика производства работ по строительству объекта;



	Требования к выполнению строительно-монтажных работ.
	1. Подрядчик выполняет все работы, согласно рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ», проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком. 

2. все применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать нормативным экологическим, противопожарным, технологическим требованиям, иметь соответствующие сертификаты и паспорта 

3. для осуществления замены материала на аналогичный Подрядчик обязан в письменном виде обратиться к Заказчику для согласования замены материала и внесения изменений в рабочую документацию, с обоснованием причины замены и описанием технических характеристик/потребительских свойств материала, предлагаемого на замену.

4. выполнение всех требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный распоряжением Заместителя председателя Правительства Московской области от 07 августа 2020 года № 95-р. 

5. выполнение мероприятий по сортировке отходов, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также Порядком обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области»

6. складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со Стройгенпланом в составе ПОС. Складирование материалов и изделий на приобъектных складах должно производиться в соответствии с технологической последовательностью монтажа конструкций.

7. в процессе выполнения работ оформляется исполнительная документация, исполнительные геодезические схемы конструкций, паспорта и сертификаты на используемые материалы, изделия и оборудование, оформляются акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций (согласно перечню, указанному в рабочей документации и настоящем ТЗ), журналы работ и специальные журналы (с приложением лабораторных испытаний, обследований, заключений и т.д).  Перечень согласовать при разработке ППР.

8. в случае противоречий положений настоящего Технического задания с проектной документацией, Подрядчик, до начала выполнения соответствующих работ, должен получить письменное разъяснение от Заказчика. 

	Перечень предоставляемой Заказчиком исходно-разрешительной и технической документации и сроки ее передачи Заказчиком
	На дату заключения договора Заказчик передал Подрядчику по акту приемки-передачи следующую документацию:

А. Исходно-разрешительную:
1. Разрешение на строительство № RU50-14-17161-2020 от 09.12.2020
Б. Рабочую документацию:
1. К-6212 - АР «Архитектурные решения»; 
2. К-6212-КЖ.1 «Конструкции монолитные железобетонные выше отм.0.000  

 (стены, колонны 1-го этажа)»
3. К - 6212 - КЖ.2 «Конструкции монолитные железобетонные выше отм.0.000  

 (стены типового этажа и технического этажа)»

4. К-6212-КМ.И «Конструкции металлические (Лестницы металлические, огражде-

ния лестничных маршей и площадок)»
5. К-6212-КЖ.4 «Конструкции монолитные железобетонные выше отм.0.000  

(лифтовые шахты, лестничные площадки, лестничный марш 1-го этажа.)»

6. К - 6212 - КЖ.02 "Конструкции монолитные, железобетонные ниже отм.0.000 

Стены подвала, стены лифтовых шахт подвала, плита перекрытия подвала»

	Сроки передачи Фронта работ
	В соответствии с графиком производства работ (Приложение 3 к Договору)

	Точки подключения электроэнергии, воды, канализации 
	Предоставляются Заказчиком в соответствии с разделом К - 6212 - ПОС

	Генподрядные функции, выполняемые Заказчиком
	1. обеспечение допуска (пропускного режима) на Объект;
2. обеспечение Подрядчика технической документацией;
3. обеспечение местом для складирования материалов, в соответствии с разделом К-6212 - ПОС;

4. обеспечение местом для контейнеров-бытовок, в соответствии с разделом К-6212 - ПОС;
5. обеспечение охраны имущества Подрядчика, находящегося на Объекте, в нерабочее время, при условии передачи его под охрану Заказчику по описи двухсторонним актом;
6. обеспечение общего освещения Строительной площадки;

7. обеспечение точками подключения электроэнергии/воды/канализации;

8. организация мест временного хранения, вывоз и размещение ТКО и Строительных отходов Подрядчика; 

	Требования Заказчика к исполнительной документации Подрядчика (состав и форма предоставления – количество бумажных и электронных экземпляров, формат файлов, вид электронного носителя)
	Общие требования к оформлению:

1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном носителе, а также в редактируемом формате:

1 комплект – оригиналы всех документов, подписанные/заверенные подлинными подписями уполномоченного представителя подрядной организации;

2 комплекта – копии документов, заверенные подлинными подписями представителя Подрядной организации;

1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), подписанные/заверенные представителем Подрядной организации; - данный комплект возвращается Подрядчику

1 комплект – сканированная с оригиналов копия документов (документы с подписями и печатями) в формате *.pdf и исходные версии оригиналов документов в редактируемом формате *.doc, *.dwg, *.xls и т. д. на электронном носителе.

2. Документы предоставляются в жестких синих папках

3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.

4. На корешках указываются номера папок, наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия.

5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра согласовать в ППР). Предварительный перечень исполнительной документации см. Приложение 1.
6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.

7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.

8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.

9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.

10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации

11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.

12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки.

Требования к составу:

1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – предоставляются копии, заверенные печатью саморегулируемой организации

2. Приказы о назначении ответственных лиц, включая лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства.
3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. Геодезические материалы должны быть заверены в геодезической службе Заказчика.

Бумажные листы, на которых исполнены чертежи и/или схемы должны быть усилены по краю перфорированной лентой.

4. Исполнительные чертежи должны иметь штамп «исполнительный чертеж» с подписью ответственного лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ

Бумажные листы, на которых исполнены чертежи и/или схемы должны быть усилены по краю перфорированной лентой

В чертежах должен быть выделен фронт выполненных работ

На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»

5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:

Предоставляются только в оригинале.

Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями ответственных исполнителей/руководителей Подрядчика.
В актах должна быть указана вся проектная документация, в т. ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ

При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций), а не несколько актов (по числу субподрядчиков).

В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с ООО «СЗ ЮИТ Финский».

Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т. п. в соответствии с ФЗ №372)

6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы):
Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции

Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ

7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):

Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами

Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).

По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.

8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком

9. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе предъявления объекта для проверок представителям в Государственных инстанций.

10. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

	Требования к технологической документации Подрядчика (ППР)
	
ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1.
НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

При разработке Проекта производства работ (далее – ППР) использовать следующие нормативные и методические   документы:

1.1.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.2.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.

1.3.
Федеральный закон «О техническом регулировании».

1.4.
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1.5.
СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.
1.6.       СП 70.13330.2012. несущие и ограждающие конструкции.
1.7.
СП (Свод правил) 48.13330.2019. Организация строительства.
1.8.
МДС 12–29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
1.9.       ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные".
1.10.
МДС 12–43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений

1.11.
Иные действующие применимые нормативные акты. 

В случае, если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен или изменен, Подрядчик обязан выполнять ППР в соответствии с действующими на момент разработки ППР нормативными актами.

2.
 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

2.1.
Исходными материалами для разработки Проекта производства работ являются:

- проект организации строительства и рабочие чертежи на строительство объекта.

2.2.
Проект производства работ разрабатывается на:

2.2.1.
Комплекс работ по монтажу металлических изделий и конструкций
2.3.
В составе проекта производства работ на объект в целом и (или) его составные части необходимо разработать: 

2.3.1.
Календарный план производства работ по объекту (виду работ) в соответствии с Графиком производства работ; 

2.3.2 График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов или вывоза с объекта отходов демонтажа; 

2.3.3.
Расчёт потребности в рабочих кадрах; 

2.3.4.
Расчёт потребности в основных машинах;

2.3.5.
Технологические карты на отдельные виды работ; 

2.3.6.
Регламент контроля качества работ; 

2.3.7.
Мероприятия по охране труда и безопасности; 

2.3.8.
Пояснительная записка.

2.4.
Календарный план производства работ по объекту (виду работ) устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ, по которым определяются потребность в строительных машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования.

2.5 Календарный план производства строительно-монтажных работ составляется по прилагаемой ниже Форме 1:

Форма 1.

№ п/п
Наименование работ
 Объем работ, ед. изм.
Затраты труда, 

чел.-см.
Количество смен
Число рабочих в смену
Машина, количество Машино-смен
График работ (дни, месяцы)

2.6
    График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов составляется по прилагаемой Форме 2:

Форма 2.

 №п/п
Наименование
Единица измерения
Количество
Поступление по дням, неделям, месяцам   
2.7
     График потребности в рабочих кадрах для производства данного вида работ на объекте составляется по прилагаемой Форме 3:

Форма 3.

2.8
Технологические карты разрабатываются на отдельные (сложные) виды работ и на работы, выполняемые по новым технологиям.

Для остальных работ применяются типовые технологические карты, например, 

ТК-25 на разборку (демонтаж), которые корректируются с учетом особенностей данного объекта и местных условий.

Технологические карты разрабатывают и оформляют согласно упомянутым выше МДС 12–29.

2.9
Регламент контроля качества строительных работ разрабатываются для осуществления контроля и оценки качества технологических процессов и операций. Карта составляется по прилагаемой форме 5:

Форма 5.

Контроль качества строительных работ

№ п/п
Наименование технологических процессов и операций
Контролируемый параметр процесса (операции)
Допускаемые значения параметра
Способ контроля, применяемые приборы (инструмент)

В этом разделе проекта производства работ должны содержаться схемы операционного контроля выполняемых работ; перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; указания о сроках проверки качества работ с лабораторными испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования.

2.10
Мероприятия по охране труда и безопасности указывают типовые (стандартные, например, защитные ограждения и козырьки) и требующие проектной проработки (например, крепление земляных откосов, временное усиление конструкций) мероприятия.

2.11
Пояснительная записка должна содержать:

2.11.1
описание и обоснование принятых в проекте решений;

2.11.2
расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, рабочие чертежи устройства временного освещения строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от источников питания;

2.11.3
перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом их потребности;

2.11.4
технико-экономические показатели проекта производства работ.

2.12
Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать:

2.12.1
Календарный план производства работ;

2.12.2
График поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий и материалов;

2.12.3
Краткую пояснительную записку.

2.13
В проекте производства работ приводят, следующие технико-экономические показатели: 

-
трудоемкость, продолжительность и себестоимость строительно-монтажных работ. Для ряда работ могут быть приведены удельные показатели, например, на 1 м, 1 м2, 1 м3 и т. п.

2.14
Проект производства работ на строительство утверждается Главным инженером подрядной строительной организации. 

2.15
Проект производства работ согласуется с ответственным руководителем в течение 2 (двух) дней  

2.16
Утвержденный и согласованный ППР передается подрядчику до начала производства работ.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ниже приводится типовое содержание (наименование разделов) проекта производства строительных работ.

Содержание.

Введение

Календарный план производства работ.

1.
Пояснительная записка.

2.
Нормативно-технические документы.

3.
Организация и технология выполнения работ.

3.1.
Подготовительные работы.

3.2.
Основные работы.

4.
Требования к качеству и приемка работ.

5.
Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях.

6.
Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды.

В ППР предусмотреть описание работ в условиях отрицательных температур и выше 25С




2. Состав работ и требования к результату работ:

	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1.
	Подготовка 
	До начала работ по изготовлению и монтажу металлических изделий и конструкций, Подрядчику необходимо:

- принять у Заказчика по акту приема-передачи фронт работ, а именно: выполнить контрольный обмер мест установки каждого изделия или конструкции,
- разработать ППР в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, К-6212 - ПОС и согласовать с Заказчиком. ППР должен содержать описание всех видов и этапов работ, в соответствии с настоящим техническим заданием.



	2.
	Мобилизация 
	Выполнить подготовительные и мобилизационные работы в соответствии с утвержденным разделом К-6212 - ПОС: 

- монтаж бытовых сооружений типа «Универсал» (или аналог) для обеспечения собственных нужд с учетом норм пожарной безопасности, с соблюдением противопожарных разрывов, с оборудованием пожарной сигнализацией, при этом сигнализация должна быть выведена на единый пульт диспетчеризации в помещении охраны строительной площадки,

- организация мероприятий для приема и хранения материалов и конструкций, а также отходов от производства строительных работ на весь период строительства в соответствии с разделом К-6212 - ООС на подготовленном существующем основании. Подъем металлических изделий, конструкций и сопутствующих материалов, и оборудования на этажи, осуществляется с помощью башенного крана, либо вручную. Далее распределяется к месту выполнения работ. 

	3.
	Лестницы металлические
	Лестницы выходов на основную кровлю и кровлю тех. этажа
После монтажа, металлические конструкции зачистить и покрасить эмалью RAL 7024 по огрунтованной Гф-021 (Гф-0119, Гф-0163, ПФ-020) поверхности.

	4.

	Ограждение лестничных маршей и площадок
	После монтажа, металлические конструкции зачистить и огрунтовать Гф-021 (Гф-0119, Гф-0163, ПФ-020) поверхности.

	5.
	Ограждения   парапетов
	Ограждения парапетов основной кровли, парапетов встроено-пристроенной части, Ограждения перекрытия лоджий/балконов над последним этажом
Закладные детали для крепления ограждений устанавливать по месту - в соответствии с шагом стоек ограждения.

После монтажа, металлические конструкции зачистить и покрасить эмалью RAL 7024 по огрунтованной Гф-021 (Гф-0119, Гф-0163, ПФ-020) поверхности.

	6.
	Сетчатые двери подвала
	После монтажа, металлические конструкции зачистить и покрасить эмалью RAL 7024 по огрунтованной Гф-021 (Гф-0119, Гф-0163, ПФ-020) поверхности.

	7.
	Козырьки, лестницы приямков
	Крышку козырька предусмотреть с возможностью открывания.
После монтажа, металлические конструкции зачистить и покрасить эмалью RAL 7024 по огрунтованной Гф-021 (Гф-0119, Гф-0163, ПФ-020) поверхности.

	8.
	Козырьки над входом в подвал
	Стойки, фермы, консоли, ограждения, поручни, установочные элементы). После монтажа, металлические конструкции зачистить и покрасить эмалью RAL 7024 по огрунтованной Гф-021 (Гф-0119, Гф-0163, ПФ-020) поверхности.

	9.
	Козырек над вентшахтой ВШ-1
	После монтажа, металлические конструкции зачистить и покрасить эмалью RAL 7024 по огрунтованной Гф-021 (Гф-0119, Гф-0163, ПФ-020) поверхности.

	6.
	 ОБЩЕЕ ПО ПОДРЯДУ 
	

	6.1
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с графиком производства работ (Приложение 3 к договору) 

	6.2
	
	При изготовлении конструкций руководствоваться указаниями ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные".

При монтаже конструкций руководствоваться указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

.

	6.3
	
	На всех металлических изделиях свободные торцы труб закрыть заглушками в цвет изделия.

	6.4
	
	Под металлическими пластинами поверхность железобетона выровнять шлифованием или выполнить подливку.



	6.5
	
	Минимальную толщину швов принимать по табл. 38 СП16.13330.2011 (СНиП II-23-81*), но не более 1,2t, где t – минимальная толщина одного из свариваемых элементов.

	6.6
	
	Использовать крепежные элементы (анкера) марки (по проекту) или аналог, в соответствии с рабочей документацией, замена строго при согласовании с Заказчиком.



	6.7
	
	Лабораторные испытании металлических изделий и конструкций после монтажа выполняет Заказчик. Протоколы испытаний прилагаются к актам приемки ответственных конструкций. При выявлении несоответствий, металлические изделия или конструкции подлежат замене или переустановке согласно заключению Протокола испытаний силами и за счет средств Подрядчика. 


3. Условия организации, производства и приемки работ:

До начала работ на объекте Подрядчик должен: 

3.1 Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ). 

3.2 Принять по Акту приема передачи «фронт работ».

3.3 Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.

3.4 Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика. Копии приказов обязаны храниться на объекте.  
3.5 Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.6 Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).

3.7 Согласовать график рабочего времени.

3.8 Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах ООО «СЗ ЮИТ Финский». 

3.9 Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.

3.10 Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера ООО «СЗ ЮИТ Финский» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.

3.11 Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда. 

3.12 Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).

3.13 Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 

3.14 Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.

3.15 Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.

3.16 При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит Подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.

3.17 Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т. п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда безопасного производства работ и пожарной безопасности. на рабочем месте. 
3.18 Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ. Всё необходимое для выполнения работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т. д.) предоставляет Подрядчик.

3.19 Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.

3.20 Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.

3.21 Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение Актов приемки выполненных работ на следующий отчетный период.
4. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п 
	Наименование
	Заказчика
	Подрядчика
	Примечания

	1
	Помещения на стройке
	
	
	

	1.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	1.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	1.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	1.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	1.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	1.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	1.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	1.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	2
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	2.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Мойку колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	2.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	2.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	3
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	3.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 Башенный кран для разгрузки и подъема материалов предоставляет по предварительному согласованию (заявке) Заказчик 

	3.2.
	Защита материалов от повреждений при разгрузке, перемещении, складировании, хранении
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Средства подмащивания, машины, механизмы
	------
	ХXX
	

	4
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	4.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	4.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	4.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	4.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	4.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	4.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	4.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	4.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	5
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	5.1.
	  Издержки 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	5.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	5.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета электрической энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную электрическую энергию в следующем порядке:

a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты.
b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затраты исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).

Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	5.2.
	Предоставление услуг башенного крана для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в интересах иных Подрядчиков, привлеченных Заказчиком, по поручению Заказчика
	------
	ХXX
	Подрядчик не вправе отказаться от поручений Заказчика по предоставлению услуг погрузки-разгрузки материалов и оборудования на строительной площадке с использованием башенного крана иным Подрядчикам.

	5.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	В случае если работы не завершены до демонтажа башенного крана

	5.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	5.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	5.6.
	Уборка рабочих мест, в т. ч. от осадков
	------
	ХXX
	Сортировка и размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	5.7.
	Предоставления контейнеров для накопления отходов строительства
	ХXX
	------
	Распоряжение Минэкологии МО от 25.02.2021 N 134-РМ
"Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области"

	5.8.
	Вывоз контейнеров с отходами строительства IV–V класса опасности
	ХXX
	------
	

	5.9.
	Накопление отходов строительства IV–V класса опасности, образовавшихся в результате выполнения работ
	ХXX
	------
	

	
	
	
	
	


Ключ:

	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика


5. Класс опасности отходов при выполнении работ

	Наименование отходов

	Класс опасности отходов V класса:

	- Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами (ФККО 8 11 100 01 49 5)
- Отходы цемента в кусковой форме (ФККО 8 22 101 01 21 5);

- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
(ФККО 8 22 201 01 21 5);

- Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (ФККО 8 22 301 01 21 5);

- Отходы песка незагрязненные (ФККО 8 19 100 10 49 5);

- Отходы строительного щебня незагрязненные (ФККО 8 19 100 03 21 5);

- Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (ФККО 4 34 110 03 51 5).

	Класс опасности отходов IV класса:

	- Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и менее) (ФККО 4 38 191 02 51 4);

- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 
(ФККО 8 90 000 01 72 4).
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Приложение 1: Базовый перечень исполнительной документации по объекту:

	№ п/п
	Наименование документа

	1.
	Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	
	 Исполнительные схемы планового и высотного положения конструкций: 
- Схемы установки ограждений парапетов основной кровли, тех. помещения, ограждений перекрытий лоджий/балконов последнего этажа;
- Схема установки сетчатых дверных блоков подвала;

- Схема установки металлических лестниц крыши и тех. этажа;

- Схемы установки ограждений парапетов встроено-пристроенной части, входов;

- Схемы монтажа конструкций козырьков входов в подвал, приямков, лестниц приямков.

	2.
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	
	Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций ограждений парапетов основной кровли, тех. помещения, ограждений перекрытий лоджий/балконов последнего этажа;

	
	Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций сетчатых дверных блоков подвала;

	
	Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций металлических лестниц крыши и тех. этажа;

	
	Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций ограждений парапетов встроено-пристроенной части, входов;

	
	Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций козырьков входов в подвал, приямков, лестниц приямков

	3.
	Документы, подтверждающие качество применяемых материалов

	
	Сертификаты, паспорта на применяемые материалы и готовые конструкции
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