Приложение №1
к договору подряда


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ: 
№ ЛОТа: 13_40
Наименование: 
1) Комплекс работ по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД) в монолитных конструкциях (стены, перекрытия, балки и др.),
2) Комплекс работ по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД) в конструкциях стен из газосиликатных блоков мест общего пользования, до квартирного щита ЩК,
3) Комплекс работ по устройству систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования, технических помещений, до квартирного щита ЩК
4) Комплекс работ по устройству систем молниезащиты и контура защитного заземления.
Объект: 16-этажный, многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения 
Адрес: Московская обл., г. Щёлково, мкр. «Потапово-3А», ул. Фрунзе, поз. 4 по ППТ 
1. Общие указания
	Наименование
	Содержание

	Основание для выполнения работ.

	Разрешение на строительство № RU50-23-20482-2021 

	Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство, координаты Строительной площадки (Фронта работ)
	50:23:0020284:3730

	Вид строительства.
	Новое строительство

	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
	Разрешение на строительство,
Рабочая документация см. пункт «Перечень предоставляемой Заказчиком исходно-разрешительной и технической документации и сроки ее передачи Заказчиком»

	Перечень основных работ, подлежащих исполнению Подрядчиком.
	- Комплекс работ по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД) в монолитных конструкциях стен, перекрытий, балок и пр.
- Комплекс работ по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД) в конструкциях стен из газосиликатных блоков мест общего пользования, до квартирного щита.
- Комплекс работ по устройству систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования, технических помещений до квартирного щита. 
- Комплекс работ по устройству систем молниезащиты и контура защитного заземления.
- Комплекс работ по подключению инженерно-технического оборудования.

	Условия работы на строительной площадке и основные мероприятия, подлежащие выполнению подрядчиком.
	- соблюдение мероприятий по безопасному производству работ, ОТ, пожарной и экологической безопасности объекта;
- соблюдение мер по противодействию новой коронавирусной инфекции персоналом на объекте, включая прохождение предсменных медицинских осмотров, использование дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и др.;
- компенсация Заказчику стоимости противовирусных мероприятий, в т.ч., но не ограничиваясь, медицинский осмотр персонала, обработка помещений и мест общего пользования (бытовые помещения, помещения для приема пищи, туалеты) дезинфицирующими средствами, лабораторное тестирование персонала на предмет выявления коронавирусной инфекции и иных требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный распоряжением Заместителя председателя Правительства Московской области от 07 августа 2020 года № 95-р;
- компенсация Заказчику расходов на организацию временного хранения и вывоза со строительной площадки твердых коммунальных отходов (ТКО);
- ежедневная уборка рабочих мест, фронта работ (монтажного горизонта), территории строительной площадки от строительных отходов и мусора;
- сортировка отходов строительного производства по классам отходов, предусмотренных настоящим ТЗ, компенсация Заказчику стоимости мероприятий по организации их временного хранения и перемещения (вывоза) в места переработки;
- очистка мест работ от снега, льда в зимний период;
- компенсация Заказчику установки и обслуживания биотуалетов на весь период выполнения работ;
- обеспечение поставки необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов, механизмов;
- обеспечение подвоза и подъема материалов с места складирования к месту проведения работ, с использованием собственных машин и механизмов;
- выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для производства работ; 
- соблюдение персоналом контрольно-пропускного режима на объекте, включая требования к ввозу-вывозу ТМЦ;
- разработка и соблюдение мероприятий по защите выполненных работ от повреждения до передачи их Заказчику;
- организация (совместно с Заказчиком) охраны имущества Подрядчика, в том числе оборудования, материалов и результатов выполненных работ;
- соблюдение Закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» № 16/2014-ОЗ от 07.03.2014г.;
- взаимодействие с Подрядчиками, привлеченными Заказчиком для выполнения СМР на объекте и обеспечение совместной работы с такими Подрядными организациями с учетом общего графика производства работ по строительству объекта;
- в процессе выполнения работ по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения в монолитных конструкциях, организовать совместную работу с подрядчиком, выполняющим армирование и бетонирование монолитных конструкций.

	Требования к выполнению строительно-монтажных работ.
	1. Подрядчик выполняет все работы, согласно рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ», проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком. 
2. все применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать нормативным экологическим, противопожарным, технологическим требованиям, иметь соответствующие сертификаты и паспорта 
3. для осуществления замены материала на аналогичный Подрядчик обязан в письменном виде обратиться к Заказчику для согласования замены материала и внесения изменений в рабочую документацию, с обоснованием причины замены и описанием технических характеристик/потребительских свойств материала, предлагаемого на замену.
4. выполнение всех требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный распоряжением Заместителя председателя Правительства Московской области от 07 августа 2020 года № 95-р. 
5. выполнение мероприятий по сортировке отходов, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также Порядком обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области»
6. работы по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД с зондом) в монолитных конструкциях (стены, перекрытия) перед бетонированием монолитных конструкций должны быть предъявлены строительному контролю Заказчика, освидетельствованы с составлением соответствующих актов на скрытые работы в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. 
7. После распалубки монолитных железобетонных конструкций (перекрытия, стены) Подрядчик обязан проверить состояние ранее смонтированных закладных элементов на предмет возможности их дальнейшего использования для устройства кабельных линий/сетей. При выявлении недостатков Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения недостатков/дефектов письменно, с приложением графических материалов (схем, чертежей) о местоположении и характере дефекта, уведомить представителя строительного контроля Заказчика. При отсутствии указанного в настоящем пункте ТЗ уведомления Подрядчик обязан восстановить дефектный закладной элемент собственными силами, обеспечив устройство кабельных линий/сетей в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и РД, т.е. в закладном элементе. Прокладка кабельных линий/сетей по наружным поверхностям монолитных перекрытий, а также в стяжке пола, по поверхностям монолитных стен, монолитных колонн и балок не допускается.
8. Подрядчик обязан осуществлять контроль за приемкой и установкой закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения с фиксацией результатов в журнале работ.
9. складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в соответствии со схемой, разработанной в ППР. Складирование материалов и изделий на приобъектных складах должно производиться в соответствии с технологической последовательностью монтажа конструкций и оборудования.
10. в процессе выполнения работ оформляется исполнительная документация, исполнительные схемы закладных элементов для кабельных линий, паспорта и сертификаты на используемые материалы, изделия и оборудование, оформляются акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций (согласно перечню, указанному в рабочей документации), журналы работ и специальные журналы (с приложением протоколов, обследований, заключений и т.д). Перечень согласовать при разработке ППР.
11. в случае противоречий положений настоящего Технического задания с проектной документацией, Подрядчик, до начала выполнения соответствующих работ, должен получить письменное разъяснение от Заказчика. 
12. [bookmark: _Hlk99102305]все электротехнические работы выполнить согласно ПУЭ изд.7, СП 256.1325800.2016, СО 153-34.21-122-2003, СП 76.13330.2016.

	Перечень предоставляемой Заказчиком исходно-разрешительной и технической документации и сроки ее передачи Заказчиком
	На дату заключения договора Заказчик передал Подрядчику по акту приемки-передачи следующую документацию:
Рабочую:
1. К-6212-АР «Архитектурные решения»; 
2. К-6212-КЖ.01 «Конструкции железобетонные ниже отм.0.000. Фундаментная плита»; 
3. К-6212-КЖ.01 «Конструкции монолитные, железобетонные ниже отм.0.000 
Стены подвала, стены лифтовых шахт подвала, плита перекрытия подвала»; 
4. К-6212-КЖ.1 «Конструкции монолитные железобетонные выше отм.0.000 
(стены, колонны 1-го этажа)»;
5. К-6212-КЖ.2 «Конструкции монолитные железобетонные выше отм.0.000. 
Стены типового этажа и технического этажа)»; 
6. К-6212-КЖ.3 «Конструкции монолитные железобетонные выше отм.0.000  
(плиты перекрытий типового этажа)»
7. К-6212-ООС «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (в формате pdf);
8. К-6212-ЭОМ «Силовое электрооборудование, электрическое освещение (внутреннее)»
9. К-6212-ЭТМ «Электроснабжение ИТП»
10. К-6212-ЭОМ1 «Внутреннее электроснабжение квартир в соответствии с дизайн-проектом»

	Сроки передачи Фронта работ
	На момент заключения настоящего Договора Заказчик передал Подрядчику фронт работ в полном объеме.

	Точки подключения электроэнергии 
	Предоставляются Заказчиком в соответствии с разделом К-6212-ПОС

	Точки подключения электроэнергии на период испытаний 
	Предоставляются Заказчиком

	Генподрядные функции, выполняемые Заказчиком
	1. обеспечение допуска (пропускного режима) на Объект;
2. обеспечение Подрядчика технической документацией;
3. обеспечение местом для складирования материалов;
4. обеспечение местом для контейнеров-бытовок;
5. обеспечение охраны имущества Подрядчика, находящееся на Объекте, в нерабочее время, при условии передачи его под охрану по описи двухсторонним актом;
6. обеспечение общего освещения Строительной площадки;
7. обеспечение точками подключения электроэнергии/воды/канализации;
8. организация мест временного хранения, вывоз и размещение ТКО и Строительных отходов Подрядчика; 

	Требования Заказчика к исполнительной документации Подрядчика (состав и форма предоставления – количество бумажных и электронных экземпляров, формат файлов, вид электронного носителя)
	Общие требования к оформлению:
1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном носителе, а также в редактируемом формате:
1 комплект – оригиналы всех документов, подписанные/заверенные подлинными подписями уполномоченного представителя подрядной организации;
2 комплекта – копии документов, заверенные подлинными подписями представителя Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), подписанные/заверенные представителем Подрядной организации; - данный комплект возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная с оригиналов копия документов (документы с подписями и печатями) в формате *.pdf и исходные версии оригиналов документов в редактируемом формате *.doc, *.dwg, *.xls и т. д. на электронном носителе.
2. Документы предоставляются в жестких синих папках
3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
4. На корешках указываются номера папок, наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия.
5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра согласовать в ППР). Предварительный перечень исполнительной документации см. Приложение 1 к настоящему ТЗ.
6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД, обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки.
Требования к составу:
1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – предоставляются копии, заверенные печатью саморегулируемой организации
2. Приказы о назначении ответственных лиц, включая лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства.
3. Исполнительные схемы и чертежи должны быть подписаны исполнителем (прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ.
Бумажные листы, на которых исполнены чертежи и/или схемы должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
4. Исполнительные чертежи должны иметь штамп «исполнительный чертеж» с подписью ответственного лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
Бумажные листы, на которых исполнены чертежи и/или схемы должны быть усилены по краю перфорированной лентой
В чертежах должен быть выделен фронт выполненных работ
На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
5. Акт о передаче Заказчиком Подрядчику фронта работ для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты освидетельствования участков инженерных сетей; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
Предоставляются только в оригинале.
Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями ответственных исполнителей/руководителей Подрядчика.
В актах должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций), а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т. п. в соответствии с ФЗ №372)
6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы):
Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
7. Журнал производства работ, журналы по ОТ (вводного и первичного инструктажей), журнал по пожарной безопасности; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8. Проект производства работ (ППР), утвержденный Заказчиком
9. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе предъявления объекта для проверок представителям в Государственного строительного надзора и других контролирующих органов/организаций.
10. Подрядчик обязан исправить все выданные Заказчиком и/или надзорными органами замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

	Требования к технологической документации Подрядчика (ППР)
		ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ
ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1.НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
При разработке Проекта производства работ (далее – ППР) использовать следующие нормативные и методические   документы:
1.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
1.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
1.3. Федеральный закон «О техническом регулировании».
1.4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
1.5. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.
1.6. СНиП 12-01-2004. Организация строительства.
1.7. СП (Свод правил) 48.13330.2019.
1.8. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
1.9. ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок», 
1.10. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», 
1.11. СО 153-34.21-122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», 
1.12. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
1.13 МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений
1.14 Иные действующие применимые нормативные акты. 
В случае, если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен или изменен, Подрядчик обязан выполнять ППР в соответствии с действующими на момент разработки ППР нормативными актами.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)
2.1. Исходными материалами для разработки Проекта производства работ являются:
- проект организации строительства и рабочие чертежи на строительство объекта;
2.2. Проект производства работ разрабатывается на:
- выполнение работ по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД) в монолитных конструкциях (стены, перекрытия, балки и др.),
- выполнение работ по устройству закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД) в конструкциях стен из газосиликатных блоков мест общего пользования, до квартирного щита,
- выполнение работ по устройству систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения, мест общего пользования, до квартирного щита,
- выполнение работ по устройству систем молниезащиты и контура защитного заземления
2.3. В составе проекта производства работ на объект в целом и (или) его составные части необходимо разработать: 
2.3.1. Календарный план производства работ по объекту (виду работ) в соответствии с Графиком производства работ; 
2.3.2. График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов или вывоза с объекта отходов демонтажа; 
2.3.3. Расчёт потребности в рабочих кадрах; 
2.3.4. Расчёт потребности в основных машинах;
2.3.5. Технологические карты на отдельные виды работ; 
2.3.6. Регламент контроля качества работ; 
2.3.7. Мероприятия по охране труда и безопасности; 
2.3.8. Пояснительная записка.
2.4. Календарный план производства работ по объекту (виду работ) устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, по которым определяются потребность в строительных машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования.
2.5 Календарный план производства строительно-монтажных работ составляется по прилагаемой ниже Форме 1:
Форма 1.
№ п/п	Наименование работ Объем работ, ед. изм. Затраты труда, чел.-см. Количество смен Число рабочих в смену Машина, количество Машино-смен График работ (дни, месяцы)
2.6 График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов составляется по прилагаемой Форме 2:
Форма 2.
 №п/п	Наименование	Единица измерения Количество Поступление по дням, неделям, месяцам
2.7 График потребности в рабочих кадрах для производства данного вида работ на объекте составляется по прилагаемой Форме 3:
Форма 3.
2.8 Технологические карты разрабатываются на отдельные (сложные) виды работ и на работы, выполняемые по новым технологиям.
Для остальных работ применяются типовые технологические карты, которые корректируются с учетом особенностей данного объекта и местных условий.
Технологические карты разрабатывают и оформляют согласно упомянутым выше МДС 12-29.
2.9 Регламент контроля качества строительных работ разрабатываются для осуществления контроля и оценки качества технологических процессов и операций. Карта составляется по прилагаемой форме 5:
Форма 5.
Контроль качества строительных работ
№ п/п	Наименование технологических процессов и операций Контролируемый параметр процесса (операции) Допускаемые значения параметра Способ контроля, применяемые приборы (инструмент)				
В этом разделе проекта производства работ должны содержаться схемы операционного контроля выполняемых работ; перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; указания о сроках проверки качества работ с лабораторными испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования.
2.10 Мероприятия по охране труда и безопасности производства работ указывают типовые (стандартные, например, защитные ограждения и козырьки) и требующие проектной проработки (например, крепление земляных откосов, временное усиление конструкций) мероприятия.
2.11 Пояснительная записка в общем случае должна содержать:
2.11.1 описание и обоснование принятых в проекте решений;
2.11.2 расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, рабочие чертежи устройства временного освещения строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от источников питания;
2.11.3 перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом их потребности;
2.11.4 технико-экономические показатели проекта производства работ.
2.13 В проекте производства работ приводят, следующие технико-экономические показатели: 
- трудоемкость, продолжительность и себестоимость строительно-монтажных работ. Для ряда работ могут быть приведены удельные показатели, например, на 1 м, 1 м2, 1 м3 и т. п.
2.14 Проект производства работ на строительство утверждается Главным инженером подрядной строительной организации, а разделы проекта по монтажным и специальным строительным работам - главными инженерами соответствующих субподрядных организаций. 
2.15 Проект производства работ согласуется с ответственным руководителем в течение 2 (двух) дней  
2.16 Утвержденный и согласованный ППР передается подрядчику до начала производства работ.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Ниже приводится типовое содержание (наименование разделов) проекта производства строительных работ.
Содержание.
Введение
Календарный план производства работ.
1. Пояснительная записка.
2. Нормативно-технические документы.
3. Организация и технология выполнения работ.
3.1. Подготовительные работы.
3.2. Основные работы.
4. Требования к качеству и приемка работ.
5. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях.
6. Безопасность производства работ, охрана труда и окружающей среды.









2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	[bookmark: _Hlk93575383]1
	Монтаж закладных элементов для кабельных линий электроснабжения и электроосвещения (ответвительные установочные коробки, трубки ПНД, подрозетники) в монолитных конструкциях (стены, перекрытия):
	Начало работ: 04.2022
Окончание работ: 01.2023

	1.1
	Устройство ПНД с зондом труб диаметром 25, 32 мм, монтажных коробок (ответвительных и оконечных), подрозетников - в конструкциях монолитных стен, балок и перекрытий с фиксацией
	В соответствии с рабочей документацией разделов КЖ, ЭОМ, ЭТМ, ЭОМ1. 
Установка временных заглушек на отверстия в ПНД трубах, подрозетниках и пр. - после монтажа в конструкциях монолитных стен и перекрытий: для исключения попадания строительного мусора и заплыва бетона.
Результат выполненных работ Подрядчик передает по акту приема-передачи Техническому надзору Заказчика и Подрядчику, выполняющему комплекс монолитных работ.
См. также п. 6, 7 раздела «Требования к выполнению строительно-монтажных работ» настоящего ТЗ.

	2
	Монтаж систем электроснабжения и электроосвещения
(раздел К-6212-ЭОМ, раздел К-6212-ЭТМ):
	Начало работ: 08.2022
Окончание работ: 05.2023

	2.1
	Организация кабельных трасс групповых и распределительных сетей:
монтаж кабельных лотков, закладных труб ПНД и установочных элементов в штрабах стен из газосиликатных блоков (от УЭРМ до квартирного щитка, МОП, тех. помещения и пр.)
	Закладные трубы зафиксировать в штрабах.
Заделку штраб после установки закладных для прокладки кабеля выполняет Подрядчик привлеченный заказчиком на выполнение комплекса отделочных работ.

	2.2
	Монтаж вводно-распределительных устройств в помещениях электрощитовых, укомплектовать СИЗ
	Шкафы ВРУ установить и зафиксировать на рамы, выполненные из швеллера П20. Швеллер закрепить к полу с помощью анкерных болтов М12х100. 

	2.3
	Монтаж УЭРМ. 

	Места пересечений кабельных линий с монолитными конструкциями обустроить гильзами, зазоры заделать/зачеканить негорючими материалами.

	2.4
	Монтаж квартирных щитков, распределительных щитов, силовых щитов, щитов автоматизации
	Места установки и наполнение щитов принять в соответствии с РД

	2.5
	Монтаж внутренних сетей подвала 
	Выполнить монтаж питающих сетей по подвалу на кабельных лотках, одиночные кабели проложить отдельно от основных кабельных трасс в гофротрубах по стенам и потолку. 
Все провода замаркировать.





	2.6
	Рабочее и аварийное освещение: места проходов подвала, технические помещения, входы в дом жилой части и входы в подвал, в лифтовых холлах, на лестничных клетках, в межквартирных коридорах, в тамбурах, электрощитовых, насосной, ИТП, аппаратной связи и СПЗ
	Установить:
- для освещения коридоров, лифтовых холлов, тамбуров монтаж светильников - антивандальные LED-светильники со встроенными ИК датчиками;
- для освещения подвальных помещений - LED-светильники, уплотненные со степенью защиты IР54 со встроенными датчиками движения; 
- для освещения входов, лестничных клеток, входного тамбура и остальных технических помещений - антивандальные LED-светильники. 
В подвальном помещении, в основном проходе (где проходят магистральные трубопроводы ТМ и ОВ), где нет возможности установить светильники на потолке, установить их на стене по месту, на высоте не ниже 2,0 метров от пола до нижнего края светильника.
Рабочее освещение лестничной клетки: питание принять через реле времени.
Аварийное освещение лифтового холла, межквартирных коридоров включить с ВРУ на круглосуточный режим работы.
На наружной стене установить фотодатчик, осуществляющий функцию автоматического управления освещением входов, фасадным освещением, освещением указателей пожарного гидранта и номера дома, освещением заградительных огней, освещением безопасности лестничных площадок и тамбуров. Экранировать его от прямых солнечных лучей и посторонних источников света.
Управление освещением подвала осуществить с помощью кнопки управления, установленной при входе в подвал и посредством датчиков движения в светильниках

	2.7
	Монтаж групповых сетей:
лифтовых установок, 
вентиляторов системы дымоудаления и подпора воздуха, 
приборов САПС, 
обогрева кровельных воронок, обогрева помещения электрощитовых, 
квартирных щитков с автоматикой, щитов освещения, 
щитов электроснабжения и автоматики ИТП и насосной станции, силовых щитов сетей связи, розеточной сети УКТВ на 10-ом этаже, узлов учета тепловой энергии.

	При пересечении питающих линий со строительными конструкциями, установить гильзы, зазоры заделать негорючими материалами.


	2.8
	Монтаж и расключение осветительной арматуры и электроустановочных изделий  
	 В соответствии с требованиями РД и нормативной документации 

	2.9
	Подключение щитов электроснабжения и управления Объекта
	 В соответствии с требованиями РД и нормативной документации

	3
	Устройство систем молниезащиты и уравнивания потенциалов
(раздел К-6212-ЭОМ):
	 Начало работ: 05.2022
Окончание работ: 05.2023

	3.1
	Монтаж и расключение оборудования дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных комнатах
	Подсоединение сторонних проводящих частей к шине PE

	3.2
	Устройство контура заземления по периметру здания 

	Выполнить на расстоянии ~1м от здания, 
в земле, на глубине не менее 0,5м, оцинкованной стальной полосой 40х4мм. 
Контур заземления усилить (после замеров) вертикальными очагами заземления, выполненными из стальных уголков 50 х 50 х 5мм.

	3.3
	Устройство Системы уравнивания потенциалов
	На вводах в жилой дом выполнить систему уравнивания потенциалов в соответствии с ПУЭ раздел 7 п.п.7.1.87, 7.1.88., соединяющая между собой следующие проводящие части:
-защитные проводники, присоединяемые к наружному контуру заземления;
-металлоконструкции зданий;
-молниезащита;
-каркасы щитов;
-металлические трубы инженерных коммуникаций;
-другие нетоковедущие части электроустановок могущие оказаться под напряжением.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети (РЕ).

ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена поперечными полосами желто-зеленого цвета.


	3.4
	Устройство молниеприемной сетки, опусков молниезащиты по фасаду здания и горизонтального пояса.
	Работы выполнить согласно ПУЭ, 
СО 153 - 34.21-122-2003

	4
	Подключение инженерного оборудования 
	 В соответствии с требованиями РД и нормативной документации

	5
	Испытания, пусконаладочные работы смонтированных систем (в т. ч. сертификационные испытания электроустановок).
	С предоставлением соответствующих актов, протоколов, заключений лаборатории
Подрядчик также осуществляет подготовку электроустановки МКД и проводит приемо-сдаточные испытания системы внутреннего электроснабжения многоквартирного жилого дома в соответствии с требованиями:
- ГОСТ Р 50571.16–2019 п.6.4.1.1, 6.4.1.5, 6.3.4, глава 6.4.2, глава 6.4.3, Приложение Е
- ПУЭ гл. 1.8, п.1.8.34;
-программы испытаний, подготовленной в соответствие с ГОСТ Р 50571.16–2019

	6
	Формирование комплекта исполнительной документации, 
передача Заказчику.
	 в объеме, необходимом для предъявления систем для допуска электроустановки МКД в постоянную эксплуатацию представителем РТН, и в соответствии с Приложением 1: Базовый перечень исполнительной документации по объекту

	7
	Участие в передаче смонтированных систем в эксплуатацию Управляющей компании.
	Устранение замечаний в ходе комиссии по приемке объекта




3. Условия организации, производства и приемки работ:
До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, 	
Принять по Акту приема передачи строительную площадку «фронт работ».
Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика. Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Медицинские заключения о прохождении работниками предприятия первичных при приеме на работу и периодических медицинских осмотров (оригиналы, по запросу).
Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
Согласовать график рабочего времени.
Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург
Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда специалиста АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда.
Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда, безопасного производства работ и пожарной безопасности. на рабочем месте.
Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных в Договоре, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4. Перечень эталонных работ
Выполнение эталонных работ не предусматривается.
5. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	1
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	1.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	1.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	1.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	1.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	1.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	1.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи

	1.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	1.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	2
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	2.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	2.2
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	2.3
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	2.4
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	2.5
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	2.6
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	3
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	3.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	3.2.
	Защита материалов от повреждений при разгрузке, перемещении, складировании, хранении
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	4
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	4.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	4.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	4.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	4.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	4.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	4.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	4.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	компенсация Заказчику установки и обслуживания биотуалетов на весь период выполнения работ

	4.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	5
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	5.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	5.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	5.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета электрической энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную электрическую энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты.
b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затраты исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	5.2.
	Предоставление башенного крана 
	ХXX
	------

	 

	5.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	5.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	5.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	5.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Сортировка и размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	5.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	Компенсация Подрядчиком расходов по вывозу строительных отходов 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




Генеральный директор                                                                                  Генеральный директор 
_______________________                                                                           ООО «СЗ ЮИТ Финский» 

 _____________ /__________________/                                                  __________________/О.М. Старостина/ 
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Приложение 1: Базовый перечень исполнительной документации по объекту:	
	№ п/п
	Наименование документа

	1.
	[bookmark: _Hlk99118450]Исполнительные схемы по элементам, сетям электроснабжения и электроосвещения

	
	 Исполнительные схемы планового и высотного положения элементов:
- перекрытия с указанием положения гильз и закладных труб для прохода силовых кабелей;
- перекрытия с указанием положения распределительных коробок для ответвления и подключения силового кабеля.

	
	Исполнительные схемы планового и высотного положения элементов:
- стены с указанием положения гильз и закладных труб для прохода силовых кабелей;
- стены с указанием положения распределительных коробок для ответвления и подключения силового кабеля.

	
	Исполнительные чертежи сетей электроснабжения и электроосвещения.

	2.
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям электроснабжения и электроосвещения:

	
	Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке кабеля 

	
	Акт освидетельствования скрытых работ ВРУ 

	
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 

	
	Акт скрытых работ по прокладке кабеля

	
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения

	
	Акт осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов

	
	Акт приемки специализированных инженерных систем и сооружений (ВРУ)

	
	Акт приемки внутренних электромонтажных работ

	
	Акт технической готовности электромонтажных работ

	
	Ведомость смонтированного оборудования (Приложение к акту технической готовности)

	
	Акт скрытых работ на устройство молниезащиты и заземления

	
	Акт скрытых работ на протяжку кабелей в закладные

	
	Акт освидетельствования заземляющих устройств

	
	Паспорт заземляющего устройства

	
	Протокол измерений сопротивления изоляции

	
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль

	
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО

	
	Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

	3.
	Журналы

	
	Журнал входного контроля строительных материалов

	
	Журнал электромонтажных работ 

	
	Журнал производства антикоррозионных работ

	
	Журнал сварочных работ

	4.
	Документы, подтверждающие качество применяемых материалов

	
	Сертификаты соответствия, пожарные, экологические, санитарные паспорта на применяемые материалы и оборудование



